



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 9 Data 10/01/2024	PNNR M4 C1 I1.2 NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO DA PARTE DELLA S.U.A. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.
--	--



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio
Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere
Ambientale e Strategico

Responsabile del Procedimento: Marco D'Ambra
Il Funzionario: Marco D'Ambra

OGGETTO: PNNR M4 C1 I1.2 NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO DA PARTE DELLA S.U.A. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

CUP: G75E22000390006 – CIG: A00CB48197



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

*Missione 4: Istruzione e ricerca **Componente 1** – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università **Investimento 1.2**: Piano di estensione del tempo pieno e mense*

IL FUNZIONARIO

Adotta la seguente determinazione

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02/01/2024 con la quale è stato conferito al Funzionario Geom. Marco D'Ambra, l'incarico di E.Q. dell'Area III – Responsabile Servizio Programmazione Territoriale, Opere Pubbliche, Fondi Comunitari e Gare e Contratti, per la durata di 36 mesi decorrenti dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

Visto il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dell'8/06/2023 con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, il quale ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Premesso che:

- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 è stato dato l'avvio per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, sono state approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con l'avviso pubblico 15 luglio 2022, n. 62182, è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48038;
- il Comune di Nettuno nei termini previsti dall'avviso pubblico sopra richiamato (II^ scadenza) ha presentato la propria candidatura per la realizzazione di due (2) mense scolastiche, per i seguenti plessi scolastici:
 - Scuola dell'infanzia e primaria di via Acitrezza in località Piscina Cardillo, censita nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) ed avente il seguente codice RMEE30700B;
 - Scuola dell'infanzia e primaria di via Camogli in località Sandalo, censita nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) ed avente il seguente codice RMIC8D000A;

per un importo complessivo, per ciascuna opera, pari ad € 410.000,00;

- il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;
- dalla graduatoria definitiva (allegato 7 - Regione Lazio), pubblicata sul sito FUTURA dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione, al seguente link: <https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/>, si evince che il Comune di Nettuno, per i plessi scolastici sopra elencati, è assegnatario di due finanziamenti per un importo complessivo, per ciascuna opera, pari ad € 228.000,00 (importi rettificati a seguito di istruttoria);
- questo Ente, in quanto assegnatario delle risorse sopra menzionate, ha in data 02/02/2023 sottoscritto l'Accordo di concessione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito Missione PNRR, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il suddetto Ministero, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale in oggetto, ammesse a finanziamento;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 21 del 20/04/2023 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, nel quale si è prevista la realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE”, per un importo complessivo, pari al finanziamento P.N.R.R., ammontante ad € 228.000,00;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dell'8/06/2023 è stato approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n° 118/2011);
- con determinazione dirigenziale n° 526 del 09/06/2023 sono state accertate in entrata le somme del suddetto finanziamento al capitolo 40188 e prenotate in uscita sul capitolo di spesa n° 20051, all'annualità 2023 del corrente esercizio finanziario 2023/2025;
- con determinazione dirigenziale n° 706 del 26/07/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 41 del D.lgs. 36/2023 ed allegato I.7) ai fini della realizzazione dell'opera in oggetto, all'Ing. jr Marco SCALZONE avente sede legale in Via Migliara 47 N. 4358 Sabaudia (LT), partita iva: 02162620591 C.F. SCL MRC 80P13 B963B, il quale ha trasmesso gli elaborati con nota acquisita al protocollo generale di questo ente in data 08/08/2023 con il n° 51202;

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, n° 134 del 31/08/2023 è stato approvato il suddetto progetto per un importo complessivo pari ad € 228.000,00, di cui:
 - per lavori e servizi di ingegneria ed architettura € 176.349,89;
 - per somme a disposizione dell'amministrazione € 51.650,11;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n° 834 del 04/09/2023 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di: "REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO", con appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. ed art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 del D.lgs. 50/2016) della Città Metropolitana di Roma Capitale, giusta convenzione, sottoscritta per adesione dal Comune di Nettuno, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 24/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n° 12 del 28/03/2017, la quale prevede il conferimento alla stessa delle procedure di affidamento, dalla gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (art. 3 co. 1 lett. "e" di detta convenzione);

- che con determinazione dirigenziale n° 869 del 12/09/2023 è stato rimodulato ed approvato il q.t.e. della spesa, così determinato:

LAVORI A MISURA	
Compreso Spese Tecniche per progettazione esecutiva, Coordinatore per l'esecuzione:	€ 167.330,60
per oneri relativi alla sicurezza di	€ 5.144,35
Sommano	€ 172.474,95
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B/1. Spese Tecniche per progettazione fattibilità economica, compreso cassa	€ 6.147,55
B/1.1 Spese Tecniche per Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo compreso cassa	€ 4.000,00
B/2. Imprevisto ed eventuale quinto d'obbligo iva compresa	€ 1.501,05
B/3. Contributo Anac	€ 250,00
B/4 Incentivo ex Art. 113 D.lgs 50/2016 quota 80% (competenze 1.829,99 643,33 229,76)	€ 2.759,60
B/5. Incentivo ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 quota 20%	€ 689,90
B/6 I.V.A. dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 2.232,46
B/7 I.V.A. sui lavori (22%)	€ 37.944,49

Sommano	€ 55.525,05
TOTALE GENERALE	€ 228.000,00

- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale con propria determinazione dirigenziale Proposta n. P3471 del 27/09/2023, trasmessa in data 27/09/2023 prot. ingresso n° 0060819 (non efficace ex art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/2016) ha aggiudicato l'appalto relativo all'affidamento di “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione mensa scolastica presso la Scuola dell’infanzia e primaria di via Camogli in località Sandalo” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – M4C1 INV. 1.2.della Città di Nettuno” all’impresa ELENLIL S.r.l. con sede legale in CERCOLA (NA), VIA UNGARETTI, 5 C.A.P.: 80040 - C.F. 09495251218, la quale ha offerto: “... un ribasso percentuale, rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso), pari al 18,25%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 146.962,74 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.418,18 ed un ammontare dei costi della manodopera per l’espletamento della richiamata prestazione pari a € 12.388,36);
- il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 75291 del 29/11/2023, ha disposto la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipula contrattuale in quanto la mancata consegna dei lavori entro il termine del 30/11/2023 avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea;
- la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota prot. gen. Ingresso n. 0075852 del 30/11/2023, ha comunicato che in data 30/11/2023 si sono conclusi con esito REGOLARE i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 relativamente alla sopra richiamata impresa;
- con Verbale di Consegna dei Lavori (nota prot. n. 75807 del 30/11/2023) , il giorno 30 del mese di Novembre dell’anno 2023, l’Arch. Annalisa Nicolò, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto alla formale consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserve di legge;
- a fronte della valutazione circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto ed in considerazione della nota dell’Esecutore dei lavori nella quale lo stesso dichiara di: “*non poter garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni previste, poiché la stretta vicinanza del cantiere con le aule degli alunni comporterebbe un grave rischio per l’incolumità degli stessi*”, il R.U.P. E.Q. Geom. Marco D’ambra, in rappresentanza della Stazione appaltante, ha disposto con nota prot. n. 78675 del 13/12/2023, il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2023, la sospensione dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E

PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE”, fino al successivo atto di ripresa che sarà ordinato dalla D.L.al cessare delle attività didattiche;

Preso atto che a seguito dell’aggiudicazione delle lavorazioni si è rimodulato il quadro economico come di seguito esplicitato:

LAVORI (APPALTO INTEGRATO)		
A1	Lavori a base d'asta	€ 167 330,60
A2	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i)	€ 5 144,35
A3	Totale lavori (comp, oneri della sicurezza non soggetti al ribasso)	€ 172 474,95
A4	Compreso a base d'asta per progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 6 147,55
A5	Importo lavori e progettazione a base di gara	€ 173 478,15
A6	RIBASSO lavori (18,25%)	€ 30 537,83
A7	RIBASSO spese tecniche (18,25%)	€ 1 121,93
A8	Ribasso complessivo	€ 31 659,76
A9	Totale lavori ribassati (comp. oneri della sicurezza non soggetti al ribasso)	€ 141 937,12
A10	Compenso ribassato per progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5 025,62
A11	Importo contrattuale appalto integrato (compresi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di cui al punto A2)	€ 146 962,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese Tecniche per progettazione fattibilità economica, compreso cassa	€ 6 147,55
B2	Spese Tecniche per Collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€ 4 000,00
B3	Cassa su spese tecniche di cui al punto A10	€ 201,02
B4	Imprevisti	€ 964,28
B5	Contributo Anac	€ 250,00
B6	Contributo spese di funzionamento S.U.A. (0,25% di A5+A2)	€ 446,56
B7	Incentivo art. 45 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30/06/2023 art. 113 D.lgs. 50/2016) – 1,6% di A5+A2 (per RUP e collaboratori)	€ 2 759,60
B8	I.V.A. dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 3 382,32
B9	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 31 226,17
B10	Economie di gara	€ 31 659,76
B11	Totale somme a disposizione	€ 81 037,26
TOTALE GENERALE OPERA		€ 228 000,00

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, recante Codice dei Contratti Pubblici;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

DETERMINA

1. Di approvare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. Di prendere atto:

- dell'esito della procedura di gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale con propria determinazione dirigenziale n. P3471 del 27/09/2023 ha aggiudicato l'appalto integrato relativo alla *“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione mensa scolastica presso la Scuola dell'infanzia e primaria di via Camogli in località Sandalo”* - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – M4C1 INV. 1.2.della Città di Nettuno” all'impresa ELENDIL S.r.l. con sede legale in CERCOLA (NA), VIA UNGARETTI, 5 C.A.P.: 80040 - C.F. 09495251218, , la quale ha offerto: *“... un ribasso percentuale, rispetto all'importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso), pari al 18,25%, con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 146.962,74 (indicando un ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.418,18 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 12.388,3);*
- che l'aggiudicazione di cui sopra è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui all'art. 80 della medesima norma, giusta comunicazione dalla S.U.A., prot. gen. Ingresso n. 0075852 del 30/11/2023.

3. Di approvare il nuovo quadro economico come sopra esplicitato.

4. Di affidare l'appalto integrato relativo alla *“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione mensa scolastica presso la Scuola dell'infanzia e primaria di via Camogli in località Sandalo”* - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – M4C1 INV. 1.2.della Città di Nettuno” all'impresa ELENDIL S.r.l. con sede legale in CERCOLA (NA), VIA UNGARETTI, 5 C.A.P.: 80040 - C.F. 09495251218.

5. Di dare atto che:

- a norma dell'art. 18 co. 2 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30/06/2023 art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.): *“Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 17, comma 5](#) e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso....”*
- a norma dell'art. 18 co. 3 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30/06/2023 art. 32 co. 9 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.): *“Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni*

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'[articolo 55, comma 2.](#)”;

- ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.lgs. 36/2023 (fino al 30/06/2023 art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/16): “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.”.

- 6. Di impegnare**, a favore dell'impresa aggiudicataria sopra richiamata, la somma pari ad € 146.962,74 (oltre cassa al 4% per spese tecniche pari ad € 201,02 ed I.V.A. al 22%), ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	20051	Descrizione	M4 C1 I1.2 CUP G75E22000390006 PNRR REALIZZAZIONE MENSASCOLASTICA VIA CAMOGLI SANDALO (40188)		
Mis/Pr/Tit/Mac	1.01.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa non ricorr.	*****
Centro di costo	AREA III TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO			Compet. Econ.	*****
CIG	A00CB48197		CUP	G75E22000390006	
Creditore	ELENDIL S.r.l				
Causale	REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO				
Modalità finan.	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU P.N.RR.			Finanz. da FPV	SI
Imp./Pren. n.	MECC. N° 135-3 2024	Importo	€ 179.539,79	Frazionabile in 12	NO

- 7. Di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto NON RIENTRA nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

8. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
9. **Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
10. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
11. **Di dare atto** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
12. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.
13. **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il responsabile del procedimento è l'Istituto Tecnico Direttivo Geom. E.Q. Marco D'Ambra.
14. **Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.**

Il Responsabile di Procedimento
Marco D'Ambra

Il Funzionario
Marco D'Ambra

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Marco D'Ambra in data 10/01/2024
Marco D'Ambra in data 10/01/2024



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio nr.4 del 10/01/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 135/0	Data: 10/01/2024	Importo: 228.000,00
	Subimpegno di spesa: 2024 135/5	Data: 10/01/2024	Importo: 179.539,79
Oggetto:	PNNR M4 C1 I1.2 NEXT GENERATION EU. CIG A00CB48197 REALIZZ. MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DELL'INF. E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE - PRESA D'ATTO AGGIUD. APPALTO INTEGRATO DA PARTE DELLA S.U.A. E RIMODULAZIONE QUADRO ECON		
Atto Amministrativo:	DET. AREA LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI - PATRIMONIO NR. 9 DEL 10/01/2024	C.I.G.:	A00CB48197
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	C.U.P.:	G75E22000390006
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Beneficiario:	2635111 - ELENLIL S.R.L.		
Bilancio			
Anno:	2024		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma:	1 - Organi istituzionali		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Importo impegno:	228.000,00
Capitolo:	20051	Subimpegni già assunti:	48.460,21
Oggetto:	M4 C1 I1.2 CUP G75E22000390006 PNRR REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA VIA CAMOGLI SANDALO (40188)	Subimpegno nr. 135/5:	179.539,79
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		
Resp. servizio:	Area 3 LAVORI PUBBLICI, CONTRATTI, PATRIMONIO		

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 10/01/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 13**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici - Contratti - Patrimonio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e**

Oggetto: **PNNR M4 C1 I1.2 NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO DA PARTE DELLA S.U.A. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

Nr. adozione settore: **4** Nr. adozione generale: **9**

Data adozione: **10/01/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **POSITIVO**

Data **10/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Simonetta La Rocca

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simonetta La Rocca in data 10/01/2024