

(7) QUADRO ECONOMICO

Progetto Preliminare

COMUNE DI NETTUNO

**REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PLESSO "DELL'INFANZIA E
PRIMARIA DI VIA CAMOGLI "**

LOCALITA' SANDALO DI LEVANTE




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**PROGETTO FINANZIATO CON P.N.R.R. SELEZIONATO CON AVVISO
PUBBLICO PROT. N. 48038 DEL 02/12/2021 MISSIONE 4
CUI: 02910820584 2023 00002 / CUP: G75E22000390006**

tra: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO C.F. 80185250588**

a: **COMUNE DI NETTUNO C.F. 02910820584**



QUADRO ECONOMICO

LAVORI A MISURA	€ 171.205,84
per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 5.144,35</u>
(art. 131 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).	Sommano € 176.349,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B/1. Spese Tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per la esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, contabilità a misura dei lavori, compreso cassa	€ 6.147,55	
B/2. Imprevisto ed eventuale quinto d'obbligo iva compresa	€ 1.796,12	
B/3. Contributo Anac	€ 30,00	
B/4 Incentivo Art. 113 D.lgs 50/2016 – quota 80% (competenze 3527.00 € 1.840,82 – oneri 23,8% € 671,54 Irap 8,5% € 239,84)	€ 2.821,60	
B/5. Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€ 705,40	
B/6 I.V.A. dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 1.352,46	
B/7 I.V.A. sui lavori (22%)	<u>€ 38.796,98</u>	
Sommano	€ 51.650,11	<u>€ 51.650,11</u>
TOTALE GENERALE		€ 228.000,00